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CONTRATANTE GOBERNACION DEL PUTUMAYO
CLASE DE CONTRATO LICITACION PUBLICA = OBRA. MODULO No 1

UNION TEMPORA[ PAVIMENTOS MOCOA RIL ING.JULIAN
CONTRATISTA MAURICIO MAYA NARVAEZ

CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS
NOVENTA Y NUEVE miL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE
PESOS ($466.699.959,00) MCTE

VALOR TOTAL DEL
CONTRATO

PLAZO DEL CONTRATO SEIS (06) MESES

15/10/10, quien en adelante se denominara EL CONTRATANTE, POr una parte y por Ia otra
JULIAN MAURICIO MAYA NARVAEZ, identificado con C.C N0.80.039.406 de Bogota (D.C),
Representante legal de la Union Temporal Pavimentos Mocoa Y que en lo sucesivo se llamara EL

Gobernacion segun estudio previo requiere contratar la construccién de una obra civil que se
detalla en I3 clausula primera de este contrato. 2da. Que el contrato se regira por la Ley 80 de
1993, la Ley 1150 de 2007, el decreto 2474 de 2008 y demas decretos reglamentarios. En las
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CLAUSULAS:

PRIMERA - Objeto: EIl CONTRATISTA se obliga con EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO a
realizar la construccion de la obra MEJORAMIENTO CONSISTENTE EN PAVIMENTACION RED
VIAL URBANA CALLE 8 ENTRE CRAS. 8 y 9, Y CRA. 9 ENTRE CALLES 7 Y 9 MUNICIPIO DE
MOCOA DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO, ubicada en el Municipio de Mocoa Departamento
del Putumayo, lo anterior de conformidad con el estudio previo, los planos y disefios de la obra, el
pliego de condiciones y la propuesta presentada por el contratista, y realizada correcciones a que
dieron lugar en la audiencia de apertura del sobre No 2 y adjudicacién, documentos que hacen

parte integral del presente contrato. PARAGRAFO 1. Los items a ejecutar en el presente contrato
son los que se describen a continuacion.
- -
ITEM ACTIVIDAD | UND CANT V/UNIT VITOTAL
1,1 | Localizacién y replanteo ) m2 2.509,38 1.900,00 4.767.822,00
Conformacién mecénica y retiro de material 7 1
2,1 | contaminado . m3 | 2112,40|  18.000,00| 38.023.200,00
gp |PARSGATHRROAGIS TR | m3 | 142463| 45.500,00| 64.820.665,00
; |
T  m3 | 23740|  34.000,00| 8.071.600,00
Solado en concreto de 2500 psi para caja |
2,4 | rectangular aguas lluvias - | m3 12,56 | 370.000,00| 4.647.200,00
]
- :
31 | 'aca via concrelo 3000 psiE= 0.15 mis. m3 356,16 | 464.000,00 | 165.258.240,00
41 Concreto 3000 psi para guarda llantas F0,15x0,25) 7 m3 12.80 360.000,00 4.608.000,00
42 Concreto 3000 psi para muro de contenrcién:ia | m3 13'92 560.000,00 7.795.200,00
Concreto de 3000 psi para caja rectangular aguas
43 |lluvias ) m3 92,60 595.000,00| 55.097.000,00
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44 Construccion de sumideros de 0‘97*1,5*1,5-m_t5‘ - 3,00 | 1.000.000,00 3.000.000,00
g | LSRR HAD kg | 15.810,00 6.000,00| 94.860.000,00
TR kst atally | m2 | 2.37438|  6.400,00| 15.196.032,00
g1 | mpieza General global 1,00 555.000,00]  555.000,00
VALOR TOTAL DEL PROYECTO MODULO 1 466.699.959,00

COSTOS INDIRECTOS 30%

ADMINISTRACION (A) 20%

IMPREVISTOS (1) 5%

UTILIDAD (U) 5%

SEGUNDA - Obligaciones de las partes: A) Obligaciones del Contratista: E| CONTRATISTA,
conservando su autonomia, debera cumplir con las siguientes obligaciones: 1) Cumplir con el
objeto del contrato, conforme a los planos y disefios, pliego de condiciones, documentos de la
propuesta y el contrato que se suscriba. 2) Programar las actividades que deba desarrollar para el
cumplimiento del objeto del contrato. 3) Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y
demas trabajos que se le soliciten en desarrollo del contrato. 4) Acatar las instrucciones que
durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte de LA GOBERNACION o el Interventor.
5) Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y
entrabamientos. 6) No acceder a peticiones o amenazas de quienes actlen por fuera de la ley con
el fin de hacer u omitir algun hecho. 7) Radicar las facturas de cobro por trabajos ejecutados y
ajustes dentro de los plazos convenidos. 8) Mantener vigentes todas las garantias que amparan el
contrato en los términos del mismo. 9) Cumplir con las obligaciones laborales del personal
contratado en la ejecucién del contrato. 10) Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias
referentes al medio ambiente, urbanismo, seguridad industrial e higiene. 11) Cumplir con los
aportes a los Sistemas Generales de Seguridad Social y aportes Parafiscales, en los términos de
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la Ley 789/2002, el Decreto 1703/2002 y demas normas concordantes, requisito que debera tener
en cuenta durante la ejecucion y liquidacion del contrato. 12) Dar respuesta a los derechos de
peticion que realicen la Veeduria ciudadana que llegue a conformarse, la respuesta no podra ser
expedida en un plazo superior a 10 dias calendario contados a partir del recibo de la peticién. Este
incumplimiento dara lugar a declarar incumplimiento parcial del contrato. 13) Mantener en el sitio
de la obra un archivo de planos de construccién con las Ultimas revisiones vigentes y sera
responsable por el empleo de estos planos en la construccion de las obras, asi mismo, esta
obligado a entregar el récord de los planos de la obra, en la fecha de suscripcion del acta de recibo
definitivo del contrato. 14) A la terminacion de la obra, el contratista removera de los alrededores
de ellas las instalaciones, edificaciones, escombros, materiales sin uso y materiales similares que
le pertenezcan o que se hayan usado bajo su direccion. En caso de que no lo haga asi, el
Interventor ordenara la limpieza por cuenta de LA GOBENRACION y cargara su costo al
contratista. El contratista realizara las gestiones necesarias para que en caso tal, los materiales
producto de esta limpieza puedan ser utilizados por miembros de la comunidad. Una vez realizada
la limpieza, se restauraran las areas utilizadas, realizando como minimo revegetalizacion, control
de erosion y acabado de rellenos sanitarios de tal forma que estas zonas queden en similares o
mejores condiciones que las encontradas iniciaimente. 15) El contratista debera entregar, previa la
suscripcion del acta de inicio del contrato para revision y aprobacién del interventor del contrato los
siguientes documentos: a) Personal profesional b)Programa de reincorporacion; c)Relacion del
equipo requerido; d)Analisis de precios unitarios; e)Programa de obra; f)Programa de inversiones;
g) Flujo de caja; h)Programa de generacion de empleo; i)Instalaciones provisionales; j)Laboratorio
toma de control de calidad; k)Plan de calidad; 16) Las demas establecidas en los Pliegos de
condiciones, por ley y en el contrato le correspondan. Paragrafo 1. EIl CONTRATISTA sera
responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en el gjercicio de las actividades que
desarrolle en virtud del contrato, cuando con ellos cause perjuicio a LA GOBERNACION DEL
PUTUMAYO o a terceros. Paragrafo 2. Previo a la iniciacion de las obras, el contratista debera
obtener copia del estudio del proyecto y, una vez lo hubiere obtenido, debera revisarlo
cuidadosamente y advertir por escrito al Interventor o, en su defecto, a la GOBERNACION, sobre
los errores u omisiones que descubra u observaciones que desee hacer, lo cual debera efectuar
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la fecha de recibo de los mismos. Paragrafo 3°. El
contratista se obliga a mantener durante toda la ejecucion de las obras materia del contrato y hasta
la entrega final y recibo de ellas, el personal necesario para el desarrollo de los trabajos. El
contratista se obliga a permanecer personalmente al frente de los trabajos o mantener al frente de
los mismos a un ingeniero residente, suficientemente facultado para representarlo en todo lo
relacionado con el desarrollo y cumplimiento del contrato. EL DEPARTAMENTO se reserva el
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derecho de exigir, por escrito, al contratista el reemplazo de cualquier persona vinculada al
proyecto. Esta exigencia no dara derecho al contratista para elevar ningun reclamo contra EL
DEPARTAMENTO. La interventoria podra solicitar al contratista, en cualquier momento, el
suministro de informacién sobre la nomina del personal. El contratista atendera esta solicitud con
el detalle requerido y en el plazo que la Interventoria haya fijado. El desacato de cualquiera de
estas condiciones, constituye causal de incumplimiento del contrato. B) Obligaciones del
DEPARTAMENTO: En virtud del contrato la Entidad se obliga a: 1) Pagar en la forma establecida
en la Clausula forma de pago, las facturas presentadas por el CONTRATISTA. 2) Suministrar en
forma oportuna la informacién solicitada por el CONTRATISTA. 3) Resolver las peticiones
presentadas por el CONTRATISTA en los términos consagrados por la Ley. 4) Cumplir y hacer
cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de él forman
parte. TERCERA.- Cumplimiento pago aportes parafiscales y Seguridad social integral: El
contratista se obliga a afiliar al personal que contrate para la ejecucion del contrato al Sistema
General de Seguridad Social en Pensiones, de conformidad a lo establecido en el articulo 15 de la
Ley 100 de 1993, modificado por el articulo 3 de la Ley 797 de 2003 y su Decreto Reglamentario
510 de 2003; igualmente a afiliarlo al Sistema General de Seguridad Social en Salud de
conformidad al articulo 157 de la Ley 100 de 1993, Decreto 1703 de 2002 y demas normas
concordantes y que reglamenten el asunto y a Riesgos Profesionales. Paragrafo. De conformidad
con lo consagrado por el articulo 50 de la ley 789 de 2002, el contratista debera allegar la
certificacion que expida el revisor fiscal, cuando este tenga de acuerdo con los requerimientos de
ley, o por el representante legal, del cumplimiento de sus obligaciones con los sistemas de salud,
riesgos profesionales, de pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje de sus empleados. CUARTA
— Prevencion de accidentes, medidas de seguridad y planes de contingencia: El contratista
en todo momento tomara todas las precauciones necesarias tanto del personal empleado en la
ejecucion de la obra, como de terceros, y se acogera a todas las normas que a este respecto
tengan las entidades oficiales y sus codigos de construccion. Antes de comenzar los trabajos el
contratista debe revisar lo establecido en el Plan de Manejo Ambiental con relacién al plan de
contingencia de manera que dentro de su organizacidon se establezcan claramente las
correspondientes lineas de mando y los grupos o brigadas responsables, como minimo para los
siguientes casos de emergencias: Explosion o incendio en el campamento base, en los lugares de
trabajo o en los lugares donde se almacena combustible; Derrames de combustibles o quimicos;
Terremotos, inundaciones y otras emergencias naturales;, Accidentes, intoxicaciones u otras
emergencias médicas. Paragrafo 1. El contratista sera responsable de las indemnizaciones
causadas por los accidentes que, como resultado de su negligencia o descuido, pueda sufrir su
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personal, el de la interventoria, el del DEPARTAMENTO, los visitantes autorizados asi como
terceras personas. Durante el proceso constructivo, establecera procedimientos que minimicen las
posibilidades de riesgo asociados con eventos de movimientos en masa, avalanchas,
represamientos, accidentes en operacién de maquinaria y materiales, entre otros. Paragrafo 2. El
contratista debera proteger todas las estructuras existentes, edificaciones rurales y urbanas cuya
demolicion no esté prevista, contra todo dafo o interrupcion de servicios que pueda resultar de las
operaciones de construccion o cualquier dafo o interrupcion de servicios debera ser reparado o
restablecido por €l a su costa, sin que esto implique aumento del plazo de ejecucion de la obra.
Paragrafo 3. EL DEPARTAMENTO o el interventor podra exigir al contratista modificaciones en
las obras provisionales construidas por éste para que cumplan con todos los requisitos de
seguridad, higiene, protecciéon ambiental y adecuacién a su objeto. Estas modificaciones las hara
el contratista sin costo alguno para EL DEPARTAMENTO. QUINTA - Calidad de la obra: El
contratista es responsable de la realizacion de las pruebas de campo y ensayos de laboratorio que
aseguren la calidad de la obra, incluidas aquellas requeridas para el manejo ambiental del
proyecto y entregara a la interventoria los resultados de los mismos dentro de los dos (2) dias
habiles siguientes a la fecha de su obtencion, para que ésta verifique si se ajustan a los
requerimientos de las especificaciones. La verificacién de la interventoria no exonerara de
responsabilidad al contratista por la calidad de la misma. Una vez terminadas las partes de la obra
que deban quedar ocultas y antes de iniciar el trabajo subsiguiente, el contratista informara a la
interventoria para que ésta proceda a medir la obra construida. Si asi no procediere el contratista,
la interventoria podra ordenarle por escrito el descubrimiento de las partes ocultas de la obra, para
que ésta pueda ejercer sus funciones de control. El contratista efectuara este trabajo y el de
reacondicionamiento posterior sin que ello le dé derecho al reconocimiento de costos adicionales
ni a extensiones al plazo de ejecucion. Paragrafo 1. EL DEPARTAMENTO podra rechazar la obra
ejecutada por deficiencias en los materiales o elementos empleados, aunque las muestras y
prototipos correspondientes hubieren sido verificados previamente, sin perjuicio de lo establecido
en las especificaciones sobre la aceptacion de suministro defectuoso. Toda obra rechazada por
defectos en los materiales, en los elementos empleados, en la obra de mano o por deficiencia de
los equipos, maquinarias y herramientas de construccion o por defectos en ella misma, debera ser
retenida, reconstruida o reparada por cuenta del contratista. Ademas el contratista queda obligado
a retirar del sitio respectivo los materiales o elementos defectuosos. EL DEPARTAMENTO podra
retirar los materiales o los elementos y reemplazarlos por otros, repararlos o reconstruir la parte
rechazada de la obra, todo a cargo del contratista. Paragrafo 2. Los equipos, maquinaria y
herramientas que el contratista suministre para la construccion, deberan ser adecuados y
suficientes para las caracteristicas y la magnitud del trabajo por ejecutar. EL DEPARTAMENTO
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directamente o por intermedio de la interventoria se reserva el derecho de rechazar y exigir el
reemplazo o reparacién por cuenta del contratista de aquellos equipos, maquinarias y
herramientas que a su juicio sean inadecuados o ineficientes, o que por sus caracteristicas
constituyen un peligro para el personal o un obstaculo para el buen desarrollo de las obras. Se
exigira siempre el suministro y mantenimiento en buen estado de funcionamiento del equipo basico
requerido para la construccion de las obras. SEXTA - Valor del contrato: Para todos los efectos
legales y presupuéstales, el valor del contrato asciende a la suma CUATROCIENTOS
SESENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS
CINCUENTA Y NUEVE PESOS ($466.699.959,00) MCTE, incluido costos directos e
indirectos. SEPTIMA - Forma de pago: EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO cancelara el
valor del contrato de |a siguiente manera: Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y
ejecucion del contrato, la entidad entregara un anticipo de hasta el cincuenta por ciento (50%) del
valor del contrato previa solicitud del CONTRATISTA y aceptacion de las condiciones de la entidad
para su entrega, suscripcion del acta de inicio por el contratista y el interventor del contrato y
presentacion del Plan de Inversién del Anticipo aprobado por el interventor. En todo caso el
anticipo estara sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa Anual Mensualizado de Caja
(PAC) y el 50% restante La entidad pagara al CONTRATISTA, mediante la presentacion de actas
mensuales de obra, las cuales deben ser refrendadas por el Contratista, el Interventor y el
Supervisor del Contrato de la Entidad acompafadas del programa de Trabajo e Inversiones
aprobado por el mismo y del pago de los aportes a seguridad social y parafiscales del personal
vinculado laboralmente con el contratista y del periodo correspondiente. Para el pago de la ultima
acta de obra se debe presentar el Acta de Recibo Definitivo del Contrato. PARAGRAFO  Para
el manejo del anticipo, EL CONTRATISTA apertura una cuenta de ahorros a nombre
del proyecto Los fondos del anticipo sélo podran ser utilizados para los gastos propios del
contrato, Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por la Entidad al
CONTRATISTA, seran reintegrados a la Tesoreria de la Entidad, en la forma prevista por la
normatividad vigente sobre la materia y seran consignados en la cuenta que para el efecto indique
la Secretaria de Hacienda Departamental. El anticipo sera amortizado mediante deducciones de
las actas mensuales de obra, situacion que debera ser controlada por la interventoria. La cuota
de amortizacion se determinard multiplicando el valor de la respectiva acta por la
relacion que exista entre el saldo del anticipo y el saldo del valor del contrato. Sin embargo el
Contratista podréa amortizar un porcentaje mayor al acordado. OCTAVA - Ajustes: El presente
contrato no sera sujeto de ajustes. A no ser que expresamente EL DEPARTAMENTO asi lo
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indiqgue. PARAGRAFO: Cuando por causas imputables al CONTRATISTA se incumplan los plazos
aprobados en el programa de obra, los pagos de los ajustes se haran con base en los indices
correspondientes a los meses en que se han debido ejecutar los trabajos. NOVENA.- Intereses
moratorios: En caso de mora en los pagos por parte del DEPARTAMENTO se reconoceran
intereses del cero punto cinco por ciento (0.5%) mensual vencido sobre el valor neto a pagar.
DECIMA - Imputacion Presupuestal: EL DEPARTAMENTO pagara el valor del presente contrato
con cargo a recursos de: '

No. de CDP 315 F/Expedicion | 23 de febrero | Vigencia 2010
del 2010

No obstante lo anterior el pago se sujetaré_'al respectivo registro presupuestal expido por la Oficina
de Presupuesto. UNDECIMA - Vigencia y Plazo de ejecucion del contrato: El plazo de
ejecucion del contrato, es decir, el tiempo durante el cual EL CONTRATISTA se compromete a
entregar a entera satisfaccion de la totalidad de la obra objeto del presente contrato, es de seis
meses (06) calendario a partir de su legalizacidon y suscripcion de acta de inicio por las partes y el
interventor del contrato. Paragrafo 1°. Este contrato estara vigente desde la fecha de su
perfeccionamiento hasta su liquidacion. Paragrafo 2°. Mediante comunicacion escrita, el
funcionario competente del DEPARTAMENTO, informara al contratista la fecha a partir de la cual
debe iniciar la ejecucion de la obra. Mientras no exista interventor de la obra el contratista no
podra dar inicio al contrato. DUODECIMA - Suspensiéon Temporal del Contrato: Por
circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, se podra de comun acuerdo entre las partes,
suspender temporalmente la vigencia del contrato, mediante la suscripcion de un acta donde coste
tal evento, sin que para los efectos del plazo extintivo se compute el tiempo de suspension,
debiendo el CONTRATISTA ampliar la garantia unica por el término de la suspensiéon. Cuando
estas circunstancias afecten las obligaciones del CONTRATISTA, para ser aceptadas, éste debe
comunicarlas por escrito al supervisor del contrato dentro de los cinco (5) dias siguientes a la fecha
de la ocurrencia del hecho con la debida comprobacion. DECIMA TERCERA - Sitio de la obra:
El sefalado en la clausula primera de este contrato. DECIMA CUARTA - Garantias: El
CONTRATISTA se compromete a constituir a su costa y a favor de la GOBERNACION DEL
PUTUMAYO en una entidad bancaria o compafia de seguros legalmente establecida en el pais,
una poliza que garantice:

Clase de amparo Valor asegurado Vigencia del amparo

Cumplimiento de las obligaciones | 10% del valor del | Plazo del contrato y 6 meses mas, contada
surgidas del contrato, o el pago de | contrato a partir de la fecha de firma del contrato.
multas y demas sanciones que se
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deriven de su incumplimiento.

Buen Manejo y correcta Inversion | 100% del valor del | Igual al plazo de ejecucion del contrato y
del Anticipo anticipo cuatro (4) meses mas, contada a partir de
la fecha de su firma.

Estabilidad de la obra 20% del valor total del | Cinco (5) afios, contados a partir de la
contrato fecha de recibo de la obra.

Pago de salarios, prestaciones | 10% del valor total del | Plazo de duracion del contrato y 3 afios
sociales e indemnizaciones del | contrato mas, constituida a partir de la fecha de
personal que emplee el contratista suscripcion del contrato.

en la ejecucion del contrato

Responsabilidad civil | 10% del valor total del | Plazo del contrato
extracontractual contrato sin que en
ningun caso pueda ser
inferior a 200 SMMLV

Paragrafo 1° El hecho de la constitucion de los amparos exigidos no exonera al
CONTRATISTA de las responsabilidades en relacion con los riesgos asegurados. Paragrafo 2°.
Sera de cargo del CONTRATISTA el pago oportuno de todas las primas y erogaciones de
constitucion y mantenimiento de las garantias. En caso de demora en pagar oportunamente tales
gastos, EL DEPARTAMENTO podra hacerlo y descontara su valor de la primera factura o facturas
que debe pagar al CONTRATISTA. Igualmente debera reponer las garantias cuando el valor de las
mismas se vea afectado por razdn de siniestros. Paragrafo 3°. En los casos en que se prorrogue
el plazo de ejecucion del contrato y/o se adicione en valor, EL CONTRATISTA se compromete,
dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la firma de la minuta respectiva y antes de vencerse
el plazo inicial del contrato, a presentar el certificado de modificaciéon de la garantia de conformidad
con el nuevo plazo y/o valor pactados. DECIMA QUINTA — Multas. En caso de mora o
incumplimiento parcial de las obligaciones originadas de este contrato, y mientras se halle
pendiente la ejecucion de las obligaciones a cargo el CONTRATISTA, EL DEPARTAMENTO podra
imponerle multas, teniendo en cuenta lo previsto en el paragrafo del articulo 17 de la Ley 1150 de
2007 y jurisprudencia vigentes las siguientes multas: a) Por el incumplimiento en el plazo
inicialmente pactado se impondra multa por el 0.05% del valor del contrato por cada dia de retraso
injustificado; b) Por el incumplimiento de la obligacion de iniciar los trabajos a partir de la fecha de
la orden de iniciacion impartida se impondra multa por el 0.10% del valor del contrato por cada dia
de retraso; ¢) Por no presentar las cuentas mensuales de pago dentro de los términos establecidos
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en el contrato se impondra multa por el 0.5% del valor de la cuenta; d) Por incumplimiento en la
oportuna disposicién de las personas y equipos ofrecidos en la propuesta para el adecuado
desarrollo del objeto contractual se impondra multa por el 0.5% del valor del contrato por cada dia
de retraso; e) Por no presentar oportunamente los documentos, informes y demas requerimientos
efectuados por el interventor y/o supervisor del contrato, para la debida ejecucién se impondra
multa por el 0.5% del valor del contrato por cada dia de retraso; f) Por subcontratar parcial o
totalmente la ejecucion del objeto contractual, sin autorizacion previa, expresa y escrita por parte
del DEPARTAMENTO, se impondra multa por el 5% del valor del contrato, sin perjuicio de las
acciones a que haya lugar; g) Por los errores técnicos u omisiones que no sean corregidos dentro
del término que para tal efecto sefiale EL DEPARTAMENTO se impondra multa por el 3% del valor
del contrato, sin perjuicio de la responsabilidad que de ella se derive; h) Por el cambio de personal
propuesto que no reuna los requisitos exigidos en el pliego de condiciones se impondra muilta por
el 5% del valor del contrato; i) Igualmente el CONTRATISTA se hara acreedor a la imposicidén de
multas diarias del 0.5%, del valor fiscal del contrato y sus adiciones si las hubiere por
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones emanadas del contrato sin que el total de las
mismas exceda el diez por ciento (10%) del valor del contrato. PARAGRAFO 1°. El valor de las
multas se descontara de las cuentas pendientes a favor del CONTRATISTA, de la garantia de
cumplimiento o por cualquier otro medio para obtener el pago, incluyendo la jurisdiccion coactiva.
PARAGRAFO 2°. Segun lo previsto en el articulo 17 de la Ley 1150 de 2007, para la imposicion
de multas EL DEPARTAMENTO se ceiira al siguiente procedimiento: a) El Comité de Supervision
convocara a audiencia al CONTRATISTA y se levantara un acta de la misma, la que suscribiran
quienes asistan a ella; b) Una vez realizada la audiencia, se le otorgara un plazo de cinco (5) dias
al CONTRATISTA para que haga sus descargos por escrito; b) Si cumplido el término anterior no
se recibe respuesta alguna por parte del CONTRATISTA, EL DEPARTAMENTO procedera a
imponerlas mediante acto administrativo motivado; ¢) Los descuentos a que haya lugar se
realizaran de conformidad con lo estipulado en el paragrafo primero de ésta cldusula. DECIMA
SEXTA - Penal Pecuniaria Se establece como penal pecuniaria la suma equivalente al diez por
ciento (10%) del valor total del contrato, suma que EL DEPARTAMENTO hara efectiva en caso
de declaratoria de caducidad o de incumplimiento. Tal decisién, como lo ordena el articulo 17 de
la Ley 1150 de 2007, se aplicara garantizando el debido proceso al sancionado y se hara efectiva
directamente por la entidad, pudiendo acudir para el efecto entre otros a los mecanismos de
compensacion de las sumas adeudadas al contratista, cobro de la garantia, o a cualquier otro
medio para obtener el pago, incluyendo el de la jurisdiccién coactiva. DECIMA SEPTIMA -
Cesiones y subcontratos: EI CONTRATISTA no podra ceder ni subcontratar el contrato a
persona alguna, sin previa autorizacion escrita del DEPARTAMENTO, pudiendo éste reservarse
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las razones que tenga para negar dicha autorizacion. Si la persona a la cual se le va a ceder el
contrato es extranjera debe renunciar a la reclamacion diplomatica. La celebracion de subcontratos
no relevara al CONTRATISTA de las responsabilidades que asume en virtud del contrato. EL
DEPARTAMENTO no adquiriré relacién alguna con los subcontratistas. DECIMA OCTAVA -
Impuestos: El CONTRATISTA pagara todos los impuestos, tasas y similares que se deriven de la
ejecucion del contrato de conformidad con la ley colombiana. En Especial pagar la contribucién
especial a los contratos de obra de que trata el articulo 37 de la Ley 1106 de 2006. DECIMA
NOVENA - Clausulas excepcionales: A este contrato se aplican, las clausulas excepcionales de
terminacion, modificacién e interpretacion unilaterales y de caducidad de conformidad con lo
establecido en los articulos 14, 15, 16, 17 y 18 de la Ley 80 de 1993 o las normas que las
sustituyan. VIGESIMA - Caducidad Administrativa y sus efectos: La Gobernaciéon del
Putumayo se reserva el derecho de declarar la caducidad administrativa del presente contrato si se
presentan hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a cargo del Contratista que
afecte de manera grave y directa la ejecucion del contrato y evidencie que puede conducir su
paralizacion, conforme a lo establecido en el articulo 18 de la Ley 80 de 1993 y por la ocurrencia
de alguna de las causales establecidas en el articulo 90 de la Ley 418 de 1997, modificado por el
articulo 31 de la Ley 782 de 2002 y prorrogada por la ley 1106 de 2006 o las circunstancias
previstas en el inciso Ultimo del articulo 5 de la Ley 80 de 1993 y el articulo 61 de la Ley 610 de
2000. La entidad por medio de acto administrativo debidamente motivado lo dara por terminado el
contrato y ordenara su liquidacion en el estado en que se encuentre. Paragrafo. En caso de que la
entidad decida abstenerse de declarar la caducidad, adoptara las medidas de control e
intervencion necesarias, que garanticen la ejecucion del objeto contratado. La declaratoria de
caducidad no impedird que el contratante continué inmediatamente la ejecucién del objeto
contratado, bien sea a través de otro Contratista, a quién a su vez se le podra declarar la
caducidad, cuando a ello hubiere lugar. La declaracion de caducidad no dara lugar a
indemnizacién alguna para el contratista, quién se hara acreedor a las sanciones e inhabilidades
previstas por la Ley, tal declaratoria sera constitutiva del siniestro de incumplimiento, haciéndose
efectiva la poliza respectiva. VIGESIMA PRIMERA — Terminaciéon Anticipada del Contrato: Las
partes, de comun acuerdo, podran dar por terminado el contrato, mediante la suscripcién de un
Acta donde coste tal evento. VIGESIMA SEGUNDA — Personal y equipo del contratista: Puesto
que el CONTRATISTA ejecutara el objeto del contrato con total autonomia técnica, administrativa,
financiera y sin subordinacion con respecto al DEPARTAMENTO, queda entendido que no habra
vinculo laboral alguno entre el personal utilizado por el CONTRATISTA Y EL DEPARTAMENTO.
Por lo tanto, sera de cargo del CONTRATISTA el reclutamiento, calificacion, entrenamiento y
dotacion del personal que utlice, lo mismo que el pago de salarios, prestaciones e

Pagina 11 de 14
Oportunidades para todos”

Palacio Departamental — Calle 8 No. 7-40 Mocoa
Conmutador 098-4295494, 4295473 4295254, 4295497, 4295236, Ext. 113 Fax: 098-4295196



, REPUBLICA DE COLOMBIA <
s 5 GOBERNACION DEL PUTUMAYO

“Gobierno de la Unidad Putumayense”

Y,

o -

CONTRATO DE OBRA No. . DEL 4 |

indemnizaciones, aportes a los sistemas generales de seguridad social y aportes parafiscales, asi
como el cumplimiento de normas sobre seguridad e higiene industrial. EIl CONTRATISTA debera
cumplir todas las disposiciones legales sobre contratacion de personal. Asi mismo, el
CONTRATISTA proveera el personal y los equipos requeridos para la debida y oportuna ejecucion
del contrato, de acuerdo con el programa de obra aprobado. Si el CONTRATISTA no cumple con
dicho programa, debera adoptar las medidas necesarias para lograr su cumplimiento incluyendo
entre otras el aumento de personal, los turnos, la jornada de trabajo, la capacidad de los equipos o
todo ello, sin costo adicional para EL DEPARTAMENTO. VIGESIMA TERCERA - Documentos
del contrato: Entre otros, los documentos que a continuacion se relacionan, se consideran para
todos los efectos parte integrante del contrato y en consecuencia producen sus mismos efectos y
obligaciones juridicas y contractuales: Estudios previos, Pliego de Condiciones, modificaciones,
aclaraciones, formularios de preguntas y respuestas y demas documentos de la
CONVOCATORIA, propuesta del CONTRATISTA en aquellas partes aceptadas por EL
DEPARTAMENTO, programa de inversion del anticipo y de la ejecucion de obra, ordenes escritas
al CONTRATISTA para la ejecucion de los trabajos, acta de iniciacion, especificaciones de
construccion y planos que seran suministrados al CONTRATISTA por EL DEPARTAMENTO para
la ejecucion de las obras; anexos, bitacora o libro de obra, demas actas y documentos que
suscriban las partes contratantes. VIGESIMA CUARTA - Interventoria: EL DEPARTAMENTO
DEL PUTUMAYO ejercera el control y vigilancia de la ejecucion de los trabajos a través de un
interventor, quien tendra como funcion verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista.
El interventor ejercera, en nombre dela entidad, un control integral sobre el proyecto, para lo cual
podra, en cualquier momento, exigir al contratista la informacion que considere necesaria, asi
como la adopcién de medidas para mantener, durante el desarrollo y ejecucion del contrato, las
condiciones técnicas, economicas y financieras existentes al momento de la celebracién del
contrato. Con el fin de buscar la adecuada y oportuna ejecucién del contrato, la interventoria
apoyara, asistird y asesorara a la entidad en todos los asuntos de orden técnico, financiero,
economico y juridico que se susciten durante la ejecucion del contrato. El interventor esta facultado
para revisar todos los documentos del contrato, cuando, por razones técnicas, ambientales,
econdémicas, juridicas o de otra indole, el contratista solicite cambios o modificaciones. El
interventor no permitira que el constructor inicie las obras sin los respectivos permisos,
autorizaciones y concesiones para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales.
Igualmente, velara porque se cumpla con un Plan de Manejo Ambiental. Asi mismo, el interventor
estd autorizado para ordenarle al contratista la correccion, en el menor tiempo posible, de los
desajustes que pudieren presentarse, y determinar los mecanismos y procedimientos pertinentes
para prever o solucionar rapida y eficazmente las diferencias que llegaren a surgir durante la
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ejecucién del contrato. El interventor tendra bajo su custodia un cuaderno, denominado Libro de
Interventoria, en el cual se anotaran diariamente los hechos y sucesos relacionados con el
desarrollo de la obra, asi como las observaciones o sugerencias que haga la interventoria,
ademas, se dejara constancia de todos los pormenores que puedan suceder en el frente de
trabajo, tales como: estado del tiempo, personal laborando, estado del equipo, avance de la obra,
avance de las medidas de manejo ambiental, acciones sociales, suministro de materiales,
accidentes de trabajo, etc. cada anotacion diaria debera fecharse y suscribirse por los ingenieros
residentes del contratista y del interventor. La persona responsable de llevar al dia este diario sera
el ingeniero residente del interventor, quien estara en la obligacion de presentarlo a los
representantes de la entidad que visiten la obra. Paragrafo 1°. El contratista debera acatar las
ordenes que le imparta por escrito la interventoria; no obstante, si no estuviese de acuerdo con las
mismas asi debera manifestarlo por escrito al interventor, antes de proceder a ejecutarlas; en caso
contrario, respondera solidariamente con el interventor si del cumplimiento de dichas 6rdenes se
derivaran perjuicios para la entidad. Paragrafo 2°. Las funciones, atribuciones y responsabilidades
asignadas al interventor, ademas de las antes sefialadas son las estipuladas en el contrato que se
suscriba para tal efecto. VIGESIMA QUINTA — Publicacion del contrato: El contratista se obliga
a publicar el contrato en la Gaceta Departamental y entregar a la Oficina Juridica de la entidad el
comprobante de pago. VIGESIMA SEXTA - Perfeccionamiento y Ejecucion: El presente contrato
requiere para su perfeccionamiento de la firma de las partes y expedicion del Registro
Presupuestal por parte de la entidad. Para su ejecucién requerira de: a) Suscripcién por parte del
contratista de la pdliza de garantia y b) Entrega del comprobante de derechos de publicacién del
contrato, pago de estampillas; y por parte de la entidad de la aprobacién de la garantia unica de
que trata la clausula Paragrafo 1°. Este contrato se suscribe en dos (2) ejemplares uno de los
cuales se entrega al Contratista. Paragrafo 2°. El Contratista se obliga a cumplir los requisitos de
legalizacion del contrato dentro de los cinco (05) dias habiles siguientes a su suscripcion.
VIGESIMA SEPTIMA - Solucién de controversias: Los conflictos que surjan durante la ejecucién
del objeto contractual se solucionaran preferiblemente mediante los mecanismos de arreglo directo
y conciliacién. VIGESIMA OCTAVA - Clausula compromisoria: Las divergencias que surjan con
ocasion del desarrollo del objeto contractual, y de las obligaciones derivadas del mismo, se
solucionaran si llegan a fracasar los mecanismos antes contemplados a través de un Tribunal de
Arbitramento constituido par el efecto por la Camara de Comercio del Putumayo, dentro de los diez
(10.) dias habiles siguientes a la presentacion de la peticion por cualquier de la partes
contratantes, y cuyos costos seran asumidos por igual tanto por la entidad como por el
CONTRATISTA.

Para constancia se firma, en San Miguel Agreda de Mocoa (Putumayo) a los:
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Por el DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO Por el CONTRAYISTA

!

7
\/

JULIO BYRON VIVEROS CHAVES e JULIAN\MAYA NARVAEZ
Gobernador del Putumayo _ RI/L Uniér\Temp‘)ral Pavimentos Mocoa
Proyecto:

Reviso: Doc. Juan Carlos Nifio P.
Jefe Oficina Juridica

Pagina 14 de 14

Oportunidades para todos”
Palacio Departamental — Calle 8 No. 7-40 Mocoa
Conmutador 098-4295494, 4295473, 4295254, 4295497, 4295236, Ext. 113 Fax: 098-4295196 &



	img574
	img575
	img576
	img577
	img578
	img579
	img580
	img581
	img582
	img583
	img584
	img585
	img586
	img587

