REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACION DEL PUTUMAYO
“Gobierno de la Unidad
Putumayense”

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO.O b ? DE 2 3 pEC 7{“0 CELEBRADO
ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO Y LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE PUERTO ASIS

Entre los suscritos a saber: JULIO BYRON VIVEROS CHAVES, identificado con cedula
de ciudadania No. 18.123.344 expedida en Mocoa — Putumayo obrando en su calidad de
Gobernador del Putumayo, designado mediante Decreto 3683 del 5 de Octubre de 2010;
y por ende representante legal de esta entidad de derecho publico, facultado para
contratar por la Ley 80 del 28 de octubre de 1993, articulo 11, numeral 3, literal b, quien,
en adelante se denominaréa EL DEPARTAMENTO, por una parte y por la otra la
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO ASIS, con NIT No.
18111370-2 Representado legalmente por el sefor LUIS EDUARDO SILVA IBARRA
identificado con cédula de ciudadania numero 18.111.370 expedida en Puerto Asis -
Putumayo, obrando en su calidad de Gerente de la EMPRESA E ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE PUERTO ASIS, de acuerdo acta de posesién temporal No. 022-
09 de fecha 11 de agosto de 2009 del Despacho del Alcalde, quien para efectos del
presente Convenio se denominara.- EMPRESA E ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
DE PUERTOQO ASIS, hemos acordado celebrar el siguiente Convenio Interadministrativo
previas las siguientes consideraciones: PRIMERA: Que es deber del Departamento y la
Empresa de acueducto y alcantarilado de Puerto Asis velar por el bienestar de los
ciudadanos y propender por el desarrollo econémico del territorio de conformidad con los
postulados Constitucionales y Legales .- SEGUNDA: Que dentro del Prepuesto para la
presente vigencia, el Departamento del Putumayo, cuenta con los recursos requeridos
para el cumplimiento del presente convenio asi: Disponibilidad Presupuestal No. 3011 de
fecha 15 de diciembre de 2010.- TERCERA: Que es deber del Gobernador del Putumayo
dirigir y coordinar la accién administrativa del departamento y actuar en su nombre como
gestor y promotor del desarrollo integral de su territorio, de conformidad con la
Constitucion y las leyes. CUARTA: Que el Articulo 209 inc. 2 de la Constitucién Nacional,
sefiala que “Las autoridades Administrativas deben coordinar sus actuaciones para el
adecuado cumplimiento de los fines del Estado...” asistiéndole la obligaciéon de la
prestacion de los servicios publicos de conformidad con el articulo 365 de la Constitucion
Politica, toda vez que son inherentes a la finalidad social del Estado, siendo un deber la
prestacion de los mismos a todos los habitantes del territorio.- QUINTA: Que el Articulo
288 inciso 2 de la Constitucion Nacional indica “Las competencias atribuidas a los
distintos niveles territoriales seran ejercidas conforme a los principios de coordinacion,
concurrencia y subsidiariedad”. SEXTA: Que la Ley 488 de 1998 facultad a las entidades
administrativas a prestarse cooperacion con el propésito de cumplir los fines del Estado
en beneficio del interés general SEPTIMA: Que de conformidad con el capitulo V De la
finalidad Social del Estado y de los Servicios Publicos de la Constitucion Politica, la Ley,
la Administracion Departamental como la Administracién Municipal tienen la obligacién de
contribuir con la prestacion de servicios publicos. Este convenio se regird por las
siguientes clausulas: CLAUSULA PRIMERA: OBJETO.- El objeto del presente convenio
es la ejecucion del Subproyecto Denominado “CONSTRUCCION ALCANTARILLADO
SANITARIO CARRERA 22 TRAMOS 200 - POZO A- POZ0O B BARRIO TEQUENDAMA,
MUNICIPIO DE PUERTO ASiS, DEPARTAMENTO EL PUTUMAYQ".- La ejecucién del
convenio se desarrollara de conformidad a los lineamientos establecidos en el estudio de
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conveniencia y oportunidad elaborado para este fin por la Secretaria de Planeacion
Departamental y del proyecto debidamente registrados en el Banco de Programas y
Proyectos de la Secretaria de Planeacion del Departamento del Putumayo bajo el numero
Inscrito en el banco de proyectos de la Secretaria de Planeacion Departamental con
Registro BPID No. 2010 — 86 — 0332.- PARAGRAFO: Los items a Ejecutar en desarrollo
del presente Convenio, son

ITEM DESCRIPCION UND | CANT | V.UNIT | VR.PARCIAL | VR.TOTAL
1,000 | PRELIMINARES ' ‘
~— 1,100 | Localizacién y Replanteo m.l 143,00 2.182,00 312.026,00

TOTAL PRELIMINARES 312.026,00

2,000 | EXCAVACIONES
EXCAVACION MECANICA

2,100 | Excavacion Material Comun, incliye m3 | 461,00| 20.014,00| 9.226.454,00

entibado
TOTAL EXCAVACIONES 9.226.454,00

173,000 | SUMINISTRO DE TUBERIA

3,100 ;ﬁ%‘g..;"ca”‘a”"ad" Corrugado 400 mt | 143.00| 165.750,00| 23.702.250,00

TOTAL SUMINISTRO DE TUBERIA 23.702.250,00

4,000 | INSTALACION DE TUBERIA
4,100 | CONFORMACION DE CIMENTACION
Suministro, extendido y compactacion de

4.1.1 | material de soporte E=15cm (Balasto o m3 26,00 63.111,00 1.640.886,00
recebo) '
Suministro, extendido y compactacién de
4.1.2 | material de encamado E=5cm (material m3 9,00 55.613,00 " 500.517,00
fino)
4,200 | INSTALACION TUBERIA 16"
~ 421 | Auna profundidad entre 1,50 - 3,00 m. m.| 143,00 5.445,00 778.635,00
TOTAL INSTALACION DE TUBERIA ' 2.920.038,00
5,000 | EMPOTRAMIENTOS
5,100 | Empotramiento 16" und 400| 46.218,00 184.872,00
TOTAL EMPOTRAMIENTOS 184.872,00

6,000 | POZOS DE INSPECCION
Acondicionamiento pozo inspeccion
(drenado, demolicion, profundizacion en
excavacion, fundicion cuerpo y base con
cafuela)

TOTAL POZOS DE INSPECCION 723.002,00

6,100 und 1,00 | 723.002,00 723.002,00

7.000 | CONEXIONES DOMICILIARIAS
7,100 | Acometida domiciliar 16" a 4" . und 23,00 | 541.557,00 | 12.455.811,00

TOTAL CONEXIONES DOMICILIARIAS 12.455.811,00

8,000 | RELLENOS
8 100 Relleno y compacta;i_on manual con

' material de excavacion _
Suministro, extendido y compactacion
8,200 | con material de afirmado (granular m3 3400 | 55.613,00 1.890.842,00
E=20cm balasto o recebo)
TOTAL RELLENOS

m3 461,00 | 13.739,00 6.333.679,00

8.224.521,00
TOTAL COSTOS 57.748.974,00
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los que se describen a continuacion:

CLAUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL DEPARTAMENTO.-Son obligaciones del
Departamento 1) Girar a la cuenta de Ahorro que la Empresa de Acueducto y
Alcantarillado de Puerto Asis constituya para este fin, la suma de CINCUENTA Y SIETE
MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y
CUATRO PESOS ( $57.748.974,00) MDA/CTE, de acuerdo a lo establecido en la
Clausula Cuarta, del presente convenio. 2) Ejercer la vigilancia, control y coordinacién de
la ejecucidn del convenio a través de la Secretaria de Planeacion Departamental, en
cabeza de su Secretario y/o del funcionario que este delegue para tal fin o de la
interventoria externa que se contrate.- 3) Contratar la interventoria. 4) Las demas que se
deriven de la naturaleza del presente convenio y que garanticen su cabal ejecucién. 5)
Copia de este Convenio se remitira a la Secretaria de Planeacion Departamental para
efectos de |la \vigilancia y Control del Convenio.- CLAUSULA TERCERA:
OBLIGACIONES DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO E
PUERTO ASIS.- LA EMPRESA se obliga para con el Departamento a: 1). Abrir una
cuenta bancaria a nombre del proyecto.- 2) Incorporar los recursos girados por el
Departamento del Putumayo al presupuesto de la empresa y manejarlos en la cuenta
anterior mente descrita.- 3) Suscribir en los contrato(s) necesario(s) para la ejecucién del
objeto del presente convenio cifiéndose a los lineamientos contemplados en la Ley 80 de
1993, Ley 1150 de 2007 , y el Decreto 2474 de 2008 concordante con las normas que
modifiquen, adicionen o complementen.- 4) Realizar las respectivas convocatorias
abiertas bajo precios de mercado.- 5) Instalar la valla informativa de cada proyecto,
modelo de la Secretaria de Planeacion Departamental, a costa del contratista de la
empresa de acueducto y alcantarillado.- 6) Presentar las garantias requeridas para el
amparo del Convenio y exigir para la ejecucion en las convocatorias de cada obra las
garantias de: Calidad, Estabilidad, cumplimiento, responsabilidad civil extracontractual,
manejo de anticipo, salarios y prestaciones.- 7) Retornar al departamento los rendimientos
financieros que hubiesen producido por el manejo del anticipo por parte del contratista
que ejecutara la obra- 8) Al finalizar la ejecucion del Convenio, dentro de los siguientes
quince (15) dias habiles, remitira en el informe final, fotocopia de los documentos de
indole legal y técnico que justifiquen la inversion a la Secretaria de Planeacién
Departamental para proyectar el Acta de recibo final de liquidacién del Convenio.-. 9)
Fotocopia del Extracto bancario del movimiento de la cuenta corriente o de ahorro
bancaria donde se efectua el desembolso formaran parte integral del informe que se
obliga a presentar a la Secretaria de Planeacion Departamental y dichos movimientos
deberan estar legalmente soportados.- 10) Hacer un seguimiento permanente sobre la
ejecucion del presente convenio 11) Adelantar las acciones necesarias para cumplir con
el objeto convenido.- 12) Revision completa del proyecto con la Secretaria de Planeacion
Departamental o el interventor externo, para verificar el cumplimiento de normas técnicas
de disefio y construccion. En caso de requerirse un disefio, este se encontrara a cargo del
beneficiario y debera someterse a aprobacion de la Secretaria de Planeacién
Departamental o la interventoria externa contratada para este fin.- 13) Disedar el
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presupuesto oficial de la empresa de acueducto y alcantarillado de Puerto Asis para el
objeto especifico optimizando el preésupuesto del proyecto.- 14) Concretar con |a empresa
de acueducto y alcantarillado de Puerto Asis las actividades convenidas a ejecutar.- 15)
Garantizar que la ejecucién del proyecto se lleve a efecto a través de un grupo ejecutor
multidisciplinario, que involucre por lo menos un Ingeniero, maestros y auxiliares
necesarios para la correcta ejecucién de cada proyecto.- 16) Mantener al dia la
informacién financiera del proyecto en el libro de bancos correspondiente 17)
Cumplimiento de los objetivos del proyecto en cuanto a los aspectos de disefios de
ingenierfa requeridos para la adecuacion - 18) Exigir la valla publicitaria al directo ejecutor
de las obras, utilizando el modelo solicitado por la SPD.- 19) Cumplimiento de las Leyes y
normas de disefio y constructivas pertinentes a la ejecucion del proyecto y los criterios
adecuados de construccion y optimizacién de recursos.- 20) Cumplimiento de las normas
ambientales vigentes para la ejecucion de proyectos de Inversion en Planeacion. 21)
Direccién y desarrollo completo de las actividades constructivas e implicitas contempladas
en el plan de inversién de cada proyecto.- 22)Coordinacién de la conformacion del comité
de veedurias respectivo - 23)Tener a disposicion de la Interventoria Ia informacién de la
ejecucion técnica, administrativa, operativa financiera del convenio.- 24)Elevar a consulta
de la SPD cualquier modificacion al convenio que considere pertinente dentro de |a
vigencia del mismo con los respectivos soportes técnicos y administrativas a través de la
Interventoria con quince dias de anterioridad - 25)Presentacion del informe de gjecucion
completo en original y copia en medio éptico (CD) e impreso, Aprobado por el Interventor
idéneo contratado por Ia empresa de acueducto y alcantarillado de Puerto Asis.-
26)Planos definitivos de la obra y localizacién con sus respectivas convenciones y
referencias técnicas.- 27) Las demas que se deriven de la naturaleza del presente
convenio.- En otras palabras, los dineros deben ser invertidos en las especificaciones
descritas en el Plan de inversion del proyecto elaborado para éste fin y registrado en el
Banco de Proyectos del Departamento.- De requerirse por alguna circunstancia, redisefio
de obra, estos seran asumidos por el beneficiario del convenio y deberan contar con la
aprobacion del departamento a través de la Secretari? de Planeacién Departamental o la
interventoria externa contratada para este fin.- PARAGRAFO: El funcionario encargado
de manejar los recursos del convenio debera constituir poliza de manejo, si no la tiene.-
CLAUSULA CUARTA: VALOR Y CLASE DE APORTES.- El valor del ‘presente
Convenio para todos los efectos legales y fiscales, se fija en la suma de CINCUENTA Y
SIETE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS
SETENTA Y CUATRO PESOS ( $57.748.974,00) MDA/CTE; el cual de conformidad a lo
establecido en el estudio de conveniencia y oportunidad, suscrito por la Secretaria de
Planeacién Departamental, seran desembolsados por el Departamento a la Cuenta de
ahorro que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Puerto Asis disponga para tal fin
asi: un anticipo de 50% a la firma del convenio y suscripcién del acta de inicio el’cual se
desembolsara una vez la empresa de acueducto y alcantarillado de Puerto Asis legalice el
respectivo convenio vy allegue al Departamento la certificacién de la cuenta bancaria
donde manejaran los respectivos recursos y el saldo en actas de avance de obras de la
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ejecucion de la obra, para el subproyecto denominado: “CONSTRUCCION
ALCANTARILLADO SANITARIO CARRERA 22 TRAMOS 200 - POZO A- POZO B
BARRIO TEQUENDAMA, MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, DEPARTAMENTO EL
PUTUMAYQO".- CLAUSULA QUINTA.- GARANTIAS.- Para garantizar el presente
convenio la empresa de acueducto y alcantarillado de Puerto Asis se obliga a allegar al
Departamento la Pdliza de manejo a favor del funcionario de la empresa de acueducto y
alcantarillado de Puerto Asis encargado del manejo de los recurso.- SEXTA PLAZO.- El
plazo de ejecucion del presente convenio sera de ocho (08) meses contado a partir de la
suscripcion del Acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de ejecucion, segun lo
establecido en el estudio de conveniencia y oportunidad elaborado para este fin por la
Secretaria de Planeacion Departamental.- CLAUSULA SEPTIMA: REGIMEN
APLICABLE.- El régimen aplicable a los actos o contratos que realice la empresa de
acueducto y alcantarillado de Puerto Asis en desarrollo de este convenio se sujetara a lo
dispuesto en la ley 80/1993, la ley 1150 de 2007, el Decreto 2474 y demas normas que
regulan la materia. CLAUSULA OCTAVA: EXCLUSION RELACION LABORAL.- Puesto
que la empresa de acueducto y alcantarillado de Puerto Asis ejecutara el objeto de este
convenio con total autonomia técnica y sin subordinacion con respecto al Departamento
queda entendido que no habra lugar a vinculo laboral entre el departamento y la empresa.
CLAUSULA NOVENA: PROHIBICION DE CESION.- La empresa de acueducto y
alcantarillado de Puerto Asis, no podra ceder parcial ni totalmente el presente convenio
sin previa autorizacion por escrito del Departamento. CLAUSULA DECIMA:
MODIFICACIONES AL CONVENIO.- Cualquier prérroga adicion o modificacion al
presente convenio debera hacerse por escrito; Si se trata de prorroga en el plazo o
incremento en su valor se hard mediante contrato adicional. CLAUSULA DECIMA
PRIMERA: TERMINACION DEL CONVENIO.- El presente convenio podra darse por
terminado en cualquiera de los siguientes eventos: a) Por mutuo acuerdo de las partes,
b) Por incumplimiento de las obligaciones a cargo del departamento y c) Por
incumplimiento de las obligaciones a cargo de la empresa. CLAUSULA DECIMA
SEGUNDA: REGIMEN LEGAL.- El presente convenio estara sometido en todo a la ley
Colombiana, a la jurisdiccion de lo contencioso administrativo y se rige por las
disposiciones civiles o comerciales pertinentes, salvo en las materias particularmente
reguladas por la ley 80 del afio 1993 o las normas que la modifiquen, reglamenten o
adicionen. CLAUSULA DECIMA TERCERA: SUSPENSION TEMPORAL.-Por
circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito se podra de comun acuerdo entre las
partes suspender temporalmente la ejecucion del Convenio, mediante la suscripcién de un
acta en que conste tal evento, sinque para efectos del plazo extintivo se compute el
tiempo de la suspension.-CLAUSULA DECIMA CUARTA: PARAFISCALES: Para
efectos de liquidacion del convenio la empresa de acueducto y al cantarillado de Puertd
Asis aportara al Departamento los pagos del Contratista de los aportes parafiscales a
que haya lugar o que esté obligado a pagar con ocasion de la ejecucion del contrato
CLAUSULA DECIMA QUINTA INDEMNIDAD: La empresa de acueducto y alcantarillado
de Puerto Asis mantendra indemne a la Gobernacién del Putumayo de cualquier



REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACION DEL PUTUMAYO
“Gobierno de la Unidad

Putumayense” 8 _

= 06 29 DEC 2019

: CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No! { OE CELEBRADO
p ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYOQ Y LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE PUERTO ASIS

)

reclamacioén proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones del
contratista frente a terceros. CLAUSULA DECIMA SEXTA: PERFECCIONAMIENTO Y
EJECUCION.- De acuerdo a lo consagrado en el articulo 40 de la ley 80 de 1993, y
demas normas concordantes. Este convenio se perfeccionara con la firma de las partes.
Para su ejecucion requiere de la expedicién del Registro Presupuestal y publicacion en la
Gaceta Departamental, requisito este que se entiende cumplido con el pago de los
derechos correspondientes (cuantia indeterminada). Los gastos que seé generen como
consecuencia de la legalizacion de este convenio no son imputables al mismo y corren
por cuenta de la empresa de acueducto y alcantarillado de Puerto Asis.

POR EL DEPARTAMENTO ' POR LA EMPRESA

JULIO BY S CHAVES LUIZ EDUARDO SILVA IBARRA
Gobernador de|P€partamento del Gegente Empresa Acueducto y
Putumayo Alcantarillado de Puerto Asis

Proyectq.

NIPM.

Revisd: \
Willder Guerrero
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