REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACION DEL PUTUMAYO
“Gobierno de la Unidad
Putumayense”

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. U 0 DDE 23 DEC 10 CELEBRADO
ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO Y LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE PUERTO ASIS

Entre los suscritos a saber: JULIO BYRON VIVEROS CHAVES, identificado con cedula
de ciudadania No. 18.123.344 expedida en Mocoa - Putumayo obrando en su calidad de
Gobernador del Putumayo, designado mediante Decreto 3683 del 5 de Octubre de 2010;
y por ende representante legal de esta entidad de derecho publico, facultado para
contratar por la Ley 80 del 28 de octubre de 1993, articulo 11, numeral 3, literal b, quien
en adelante se denominar& EL DEPARTAMENTO, por una parte y por la otra la
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO ASIS, con NIT No.
18111370-2 Representado legalmente por el sefior LUIS EDUARDO SILVA IBARRA
identificado con cédula de ciudadania numero 18.111.370 expedida en Puerto Asis -
Putumayo, obrando en su calidad de Gerente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE PUERTO ASIS, de acuerdo acta de posesion temporal No. 022-
09 de fecha 11 de agosto de 2009 del Despacho del Alcalde, quien para efectos del
presente Convenio se denominara.- EMPRESA E ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
DE PUERTO ASIS, hemos acordado celebrar el siguiente Convenio Interadministrativo
previas las siguientes consideraciones: PRIMERA: Que es deber del Departamento y la
Empresa de acueducto y alcantarilado de Puerto Asis velar por el bienestar de los
ciudadanos y propender por el desarrollo econémico del territorio de conformidad con los
postulados Constitucionales y Legales .- SEGUNDA: Que dentro del Prepuesto para la
presente vigencia, el Departamento del Putumayo, cuenta con los recursos requeridos
para el cumplimiento del presente convenio asi: Disponibilidad Presupuestal No. 3111 de
fecha 21 de diciembre de 2010.- TERCERA: Que es deber del Gobernador del Putumayo
dirigir y coordinar la accion administrativa del departamento y actuar en su nombre gomo
gestor y promotor del desarrollo integral de su territorio, de conformidad cen la
Constitucion y las leyes. CUARTA: Que el Articulo 209 inc. 2 de la Constitucion Nacional,
sefiala que “Las autoridades Administrativas deben coordinar sus actuaciones para el
adecuado cumplimiento de los fines del Estado...” asistiéndole la obligacién de la
prestacion de los servicios publicos de conformidad con el articulo 365 de la Constitucién
Politica, toda vez que son inherentes a la finalidad social del Estado, siendo un deber la
prestacion de los mismos a todos los habitantes del territorio.- QUINTA: Que el Articulo
288 inciso 2 de la Constitucion Nacional indica “Las competencias atribuidas a los
distintos niveles territoriales seran ejercidas conforme a los principios de coordinacién,
concurrencia y subsidiariedad”. SEXTA: Que la Ley 488 de 1998 facultad a las entidades
administrativas a prestarse cooperaciéon con el propésito de cumplir los fines del Estado
en beneficio del interés general SEPTIMA: Que de conformidad con el capitulo V De la
finalidad Social del Estado y de los ‘Servicios Publicos de la Constitucion Politica, la Ley,
la Administracion Departamental como la Administracién Municipal tienen la obligacion de
contribuir con la prestacion de servicios publicos. Este convenio se regira por las
siguientes clausulas: CLAUSULA PRIMERA: OBJETO.- El objeto del presente convenio
es la ejecucion del Subproyecto Denominado “CONSTRUCCION ALCANTARILLADO
SANITARIO CONEXION PRINCIPAL Y SECUNDARIOS DE LOS BARRIOS CEIBAS -
CORALITO - CRISTALES, MUNICIPIO DE PUERTO ASIS DEPARTAMENTO DEL
PUTUMAYOQ’"- La ejecucion del convenio se desarrollara de conformidad a los
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lineamientos establecidos en el estudio de conveniencia y oportunidad elaborado para
este fin por la Secretaria de Planeacion Departamental y del proyecto debidamente
registrados en el Banco de Programas y Proyectos de la Secretaria de Planeacion del
Departamento del Putumayo bajo el numero Inscrito en el banco de proyectos de la
Secretaria de Planeaciéon Departamental con Registro BPID No. 2010 — 86 — 0330.-
PARAGRAFO: Los items a Ejecutar en desarrollo del presente Convenio, son los que se
describen a continuacion:

ITEM DESCRIPCION UND | CANT V.UNIT VR. PARCIAL VR. TOTAL
1,000 | PRELIMINARES
1,100 Localizacién y Replanteo m.l 1.245,35 1.990,00 2.478.246,50
TOTAL PRELIMINARES 2.478.246,50
2,000 | EXCAVACIONES
2100 |EXCAVACIONENMATERIAL | = 5 | 4 402,85 22.189,00 24.471.138,65
COMUN
EXCAVACION EN
T s g el m3 164,47 28.116,00 4.624.238,52
EXCAVACION MECANICA
2300 | MATERIAL COMUN BAJO m3 185,67 16.654,00 3.649.158,18
AGUA
TOTAL EXCAVACIONES 32.744.535,35
3000 | SUMINISTRO E
' NSTALACION DE TUBERIA
3,100 :ntr’nag.")“\ CORRUGADA 200 m.l 578,99 54.192,00 31.376.626,08
3200 | TUBERIA CORRUGADA 250 m.l 85,85 83.501,00 7.168.560,85 .
mm (10°)
3,300 ;Lr’nsﬁg.',‘;‘ CORRUGADA 315 m.l 41,80 109.860,00 4.592.148,00
3,400 ;lfﬁ';[’;‘ CORRUGADA 400 m.l 538,71 167.371,00 90.164.431,41
TOTAL SUMINISTRO E
NSTALACION DE TUBERIA 133.301.766,34
4.000 | POZOS DE INSPECCION
400 | Conaltura entre 0.00 - 1.0 und 1500 | 1.662.884,00 24.943.260,00
4200 |Con alturaentre 1.50 - 3,00 und 300| 2.033.501,00 6.100.503,00
metros
Acondicionamieénto pozo
4,300 |inspeccién (demolicion lapa und 1,00 846.607,00 846.607,00
averiada+tapa en parrilla
V5/8"+ arotapa+ cafiuela) ;
TOTAL POZOS DE ;
890.37
NEFELCION 31.890.370,00 |
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sov_|coneniones
5,100 Cajilla de 70 x 70  und 26,00 200.179,00 5.204.654,00
5,200 | Acometida domiciliar 8" a 4" und 5,00 203.433,00 1.017.165,00
5,300 | Acometida domiciliar 10" a 4" und 2,00 256.936,00 513.872,00
5400 | Acometida domiciliar 12" a 4" und 2,00 343.446,00 | 686.892,00
5500 | Acometida domiciliar 16" a 4" und 17,00 386.734,00 6.574.478,00
TOTAL CONEXIONES 13.997.061,00

DOMICILIARIAS

6,000 | LLENOS COMPACTOS

6,100 | Con material de excavacion m3 1.452,99 14.376,00 20.888.184,24
6,200 | Con material de afirmado m3 122,10 60.786,00 7.421.970,60
TOTAL LLENOS
COMPACTOS 28.310.154,84
TOTAL COSTOS 242.722.134,00

CLAUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL DEPARTAMENTO.-Son obligaciones del
Departamento 1) Girar a la cuenta de Ahorro que la Empresa de Acueducto y
Alcantarillado de Puerto Asis constituya para este fin, la suma de DOSCIENTOS
CUARENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTIDOS MIL CIENTO
TREINTA Y CUATRO PESOS ($242.722.134) MDA/CTE, de acuerdo a lo
establecido en la Clausula Cuarta, del presente convenio. 2) Ejercer la vigilancia, control y
coordinacion de la ejecucion del convenio a través de la Secretaria de Planeacion
Departamental, en cabeza de su Secretario y/o del funcionario que este delegue para tal
fin o de la interventoria externa que se contrate.- 3) Contratar la interventoria. 4) Las
demas que se deriven de la naturaleza del presente convenio y que garanticen su cabal
gjecucién. 5) Copia de este Convenio se remitird a la Secretaria de Planeacion
Departamental para efectos de la vigilancia y Control del Convenio.- CLAUSULA
TERCERA: OBLIGACIONES DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE PUERTO ASIiS.- LA EMPRESA se obliga para con el
Departamento a: 1). Abrir una cuenta bancaria a nombre del proyecto.- 2) Incorporar los -
recursos girados por el Departamento del Putumayo al presupuesto de la empresa y
manejarlos en la cuenta anterior mente descrita.- 3) Suscribir en los contrato(s)
necesario(s) para la ejecucion del objeto del presente convenio cifiéndose a los
lineamientos contemplados en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 , y el Decreto 2474
de 2008 concordante con las normas que modifiquen, adicionen o complementen.- 4)
Realizar las respectivas convocatorias abiertas bajo precios de mercado.- 5) Instalar la,
valla informativa de cada proyecto, modelo de la Secretaria de Planeacién Departamental,
a costa del contratista de la empresa de acueducto y alcantarillado.- 6) Presentar las
garantias requeridas para el amparo del Convenio y exigir para la ejecucién en las
convocatorias de cada obra las garantias de: Calidad, Estabilidad, cumplimiento,
responsabilidad civil extracontractual, manejo de anticipo, salarios y prestaciones.- 7)
Retornar al departamento los rendimientos financieros que hubiesen producido por el
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manejo del anticipo por parte del contratista que ejecutard la obra- 8) Al finalizar la
ejecucion del Convenio, dentro de los siguientes quince (15) dias habiles, remitira en el
informe final, fotocopia de los documentos de indole legal y técnico que justifiquen la
inversion a la Secretaria de Planeacion Departamental para proyectar el Acta de recibo
final de liquidacion del Convenio.-. 9) Fotocopia del Extracto bancario del movimiento de
la cuenta corriente o de ahorro bancaria donde se efectua el desembolso formaran parte
integral del informe que se obliga a presentar a la Secretaria de Planeacion
Departamental y dichos movimientos deberan estar legalmente soportados.- 10) Hacer un
seguimiento permanente sobre la ejecucién del presente convenio 11) Adelantar las
acciones necesarias para cumplir con el objeto convenido.- 12) Revision completa del
proyecto con la Secretaria de Planeacion Departamental o el interventor externo, para
verificar el cumplimiento de normas técnicas de disefio y construccion. En caso de
requerirse un disefio, este se encontrara a cargo del beneficiario y deberd someterse a
aprobacién de la Secretaria de Planeacion Departamental o la interventoria externa
contratada para este fin.- 13) Disefar el presupuesto oficial de la empresa de acueducto y
alcantarillado de Puerto Asis para el objeto especifico optimizando el presupuesto del
proyecto.- 14) Concretar con la empresa de acueducto y alcantarillado de Puerto Asis las
actividades convenidas a ejecutar.- 15) Garantizar que la ejecucién del proyecto se lleve a
efecto a través de un grupo ejecutor multidisciplinario, que involucre por lo menos un
Ingeniero, maestros y auxiliares necesarios para la correcta ejecucion de cada proyecto.-
16) Mantener al dia la informacion financiera del proyecto en el libro de bancos
correspondiente 17) Cumplimiento de los objetivos del proyecto en cuanto a los aspectos
de disefios de ingenieria requeridos para la adecuacion.- 18) Exigir la valla publicitaria al
directo ejecutor de las obras, utilizando el modelo solicitado por la SPD.- 19)
Cumplimiento de las Leyes y normas de disefio y constructivas pertinentes a la ejecucion
del proyecto y los criterios adecuados de construccion y optimizacion de recursos.- 20)
Cumplimiento de las normas ambientales vigentes para la ejecucién de proyectos de,
Inversion en Planeacion. 21) Direccion y desarrollo completo de las actividades
constructivas e implicitas contempladas en el plan de inversién de cada proyecto.-
22)Coordinacién de la conformacion del comité de veedurias respectivo.- 23)Tener a
disposicién de la Interventoria la informacion de la ejecucion técnica, administrativa,
operativa financiera del convenio.- 24)Elevar a consulta de la SPD cualquier modificacion
al convenio que considere pertinente dentro de la vigencia del mismo con los respectivos
soportes técnicos y administrativas a través de la Interventoria con quince dias de
anterioridad.- 25)Presentacién del informe de ejecucién completo en original y copia en
medio optico (CD) e impreso, Aprobado por el Interventor idoneo contratado por la
empresa de acueducto y alcantarillado de Puerto Asis.- 26)Planos definitivos de la obra y
localizacion con sus respectivas convenciones y referencias técnicas.- 27) Las demas que
se deriven de la naturaleza del presente convenio.- En otras palabras, los dineros deben
ser invertidos en las especificaciones descritas en el Plan de inversién del proyecto
elaborado para éste fin y registrado en el Banco de Proyectos del Departamento.- De
requerirse por alguna circunstancia, redisefio de obra, estos seran asumidos por el
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beneficiario del convenio y deberan contar con la aprobacién del departamento a través
de la Secretaria de Planeacion Departamental o la interventoria externa contratada para
este fin.- PARAGRAFO: El funcionario encargado de manejar los recursos del convenio
debera constituir péliza de manejo, si no la tiene.- CLAUSULA CUARTA: VALOR Y
CLASE DE APORTES.- El valor del presente Convenio para todos los efectos legales y
fiscales, se fija en la suma de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES
SETECIENTOS VEINTIDOS MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS
($242.722.134) MDAJ/CTE; el cual de conformidad a lo establecido en el estudio de
conveniencia y oportunidad, suscrito por la Secretaria de Planeacion Departamental,
seran desembolsados por el Departamento a la Cuenta de ahorro que la Empresa de
Acueducto y Alcantarillado de Puerto Asis disponga para tal fin asi: un anticipo de 50% a
la firma del convenio y suscripcion del acta de inicio el cual se desembolsara una vez la
empresa de acueducto y alcantarillado de Puerto Asis legalice el respectivo convenio y
allegue al Departamento la certificacion de la cuenta bancaria donde manejaran los
respectivos recursos y el saldo en actas de avance de obras de la ejecucion de la obra,
para el subproyecto denominado: ““CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO
CONEXION PRINCIPAL Y SECUNDARIOS DE LOS BARRIOS CEIBAS —-CORALITO -
CRISTALES, MUNICIPIO DE PUERTO ASIS DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO'-
CLAUSULA QUINTA.- GARANTIAS.- Para garantizar el presente convenio la empresa
de acueducto y alcantarillado de Puerto Asis se obliga a allegar al Departamento la Péliza
de manejo a favor del funcionario de la empresa de acueducto y alcantarillado de Puerto
Asis encargado del manejo de los recurso.- SEXTA PLAZO.- El plazo de ejecucion del
presente convenio sera de ocho (08) meses contado a partir de la suscripcion del Acta de
inicio, previo cumplimiento de los requisitos de ejecucion, segun lo establecido en el
estudio de conveniencia y oportunidad elaborado para este fin por la Secretaria de
Planeacién Departamental.- CLAUSULA SEPTIMA: REGIMEN APLICABLE.- El regimen
aplicable a los actos o contratos que realice la empresa de acueducto y alcantarillado de
Puerto Asis en desarrollo de este convenio se sujetara a lo dispuesto en la ley 80/1993,
la ley 1150 de 2007, el Decreto 2474 y demas normas que regulan la materia.
CLAUSULA OCTAVA: EXCLUSION RELACION LABORAL.- Puesto que la empresa de
acueducto y alcantarillado de Puerto Asis ejecutara el objeto de este convenio con total
autonomia técnica y sin subordinacién con respecto al Departamento queda entendido
que no habra lugar a vinculo laboral entre el departamento y la empresa. CLAUSULA
NOVENA: PROHIBICION DE CESION.- La empresa de acueducto y alcantarillado de
Puerto Asis, no podra ceder parcial ni totalmente el presente convenio sin previa
autorizacion por escrito del Departamento. CLAUSULA DECIMA: MODIFICACIONES AL
CONVENIO.- Cualquier prérroga adicién o modificacion al presente convenio debera
hacerse por escrito; Si se trata de prorroga en el plazoo incremento en su valor se
hara mediante contrato adicional. CLAUSULA DECIMA PRIMERA: TERMINACION DEL
CONVENIO.- El presente convenio podrd darse por terminado en cualquiera de los
siguientes eventos: a) Por mutuo acuerdo de las partes, b) Por incumplimiento de las
obligaciones a cargo del departamento y c) Por incumplimiento de las obligaciones a
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cargo de la empresa. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: REGIMEN LEGAL.- El presente
convenio estara sometido en todo a la ley Colombiana, a la jurisdiccion de lo contencioso
administrativo y se rige por las disposiciones civiles o comerciales pertinentes, salvo en
las materias particularmente reguladas por la ley 80 del afio 1993 o las normas que la
modifiquen, reglamenten o adicionen. CLAUSULA DECIMA TERCERA: SUSPENSION
TEMPORAL.-Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito se podra de comun
acuerdo entre |las partes suspender temporalmente la ejecucién del Convenio, mediante la
suscripcion de un acta en que conste tal evento, sin que para efectos del plazo
extintivo se compute el tiempo de la suspension.-CLAUSULA DECIMA CUARTA:
PARAFISCALES: Para efectos de liquidacion del convenio la empresa de acueducto y
alcantarillado de Puerto Asis aportara al Departamento los pagos del Contratista de los
aportes parafiscales a que haya lugar o que esté obligado a pagar con ocasién de la
ejecucion del contrato CLAUSULA DECIMA QUINTA INDEMNIDAD: La empresa de
acueducto y alcantarillado de Puerto Asis mantendra indemne a la Gobernacion del
Putumayo de cualquier reclamacion proveniente de terceros que tenga como causa las
actuaciones del contratista frente a terceros. CLAUSULA DECIMA SEXTA:
PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION.- De acuerdo a lo consagrado en el articulo 40
de la ley 80 de 1993, y demas normas concordantes. Este convenio se perfeccionara con
la firma de las partes. Para su ejecucion requiere de la expedicion del Registro
Presupuestal y publicacion en la Gaceta Departamental, requisito este que se entiende
cumplido con el pago de los derechos correspondientes (cuantia indeterminada). Los
gastos que se generen como consecuencia de la legalizacion de este convenio no son
imputables al mismo y corren por cuenta de la empresa de acueducto y alcantarillado de

Puerto Asis.

POR EL DEPARTAMENTO POR LA EMPRESA
JULIO BY ON VWE CHAVES LUIS FDUARDO BILVA IBARRA
Gobernador epartamento del Ger Empresa , Acueducto y
Putumayo g Alcantarillado de Puerto Asis
Z
o
Proyectd:
NIPM.

Revisd:
Willder Gue E




	img311
	img312
	img313
	img314
	img315
	img316

